



قرار إحالة مبدئية لمطاء رقم (PCBS/SI-GEWE/2024/001)  
موضوع المناقصة: ( شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة FIREWALL )

مناقصة / استئراج	مناقصة
الرقم	PCBS/SI-GEWE/2024/001

سبب الإحالة	الإجمالي (€)	سعر الوحدة	العدد	الشركة	الرقم
الاقبل تكلفة والمستحيب جوهرياً	36963	18481.5	2	شركة الاتصالات الفلسطينية بال تل	1
الاقبل تكلفة والمستحيب جوهرياً	1910.2	1910.2	1	شركة الاتصالات الفلسطينية بال تل	1
الاقبل تكلفة والمستحيب جوهرياً	4039.2	1346.4	3	شركة الاتصالات الفلسطينية بال تل	2
	42912.4				

رئيس اللجنة

أحمد حرب

نائب رئيس اللجنة

علي ربحان

عضو لجنة

سعيد بشارت

عضو لجنة

أحمد الجراد

عضو مراقب

مي غنام

عضو وزارة المالية

أمير جبران

سكرتير اللجنة

مؤيد أبو سعادة

2024/03/19 إلى 2024/03/13 تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من

2024/03/19

2024/03/19

2024/03/13

2024/03/13

2024/03/13

2024/03/13

2024/03/13

2024/03/13